

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO

1. JUSTIFICATIVA

1.1. O Instrumento de Medição de Resultado (IMR) é definido como o mecanismo que define em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento conforme item IX, do Anexo I, da Instrução Normativa nº 5, de 25 de maio de 2017 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

1.2. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

1.3. O não atendimento das metas, por ínfima ou pequena diferença, em indicadores não relevantes ou críticos, a critério da contratante, poderá ser objeto apenas de notificação nas primeiras ocorrências, de modo a não comprometer a continuidade da contratação.

1.4. O somatório dos descontos relativos a este item não ultrapassará 20% (vinte por cento) do custo mensal total do contrato, independentemente do número de infrações cometidas no respectivo mês de apuração dessas infrações.

1.5. No caso de um serviço ter mais de um IMR aplicado por mês, o desconto de cada IMR deverá ser acumulado.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Para os efeitos deste Instrumento de Medição de Resultado, entende-se por:

- I- Circuito: Trajeto, planejado pela contratada, que corresponde ao caminho de coleta ou varrição a ser percorrido em frequência e turno predefinidos;
- II- Planos: Planejamento elaborado pela Contratada dispondo de rotinas a serem executadas durante o período contratual;
- III- Notificação de irregularidade: comunicação oficial escrita, que destaca irregularidades específicas encontradas no local de triagem, emitida pela autoridade fiscalizadora para informar o responsável pelo contrato sobre irregularidades identificadas durante a fiscalização.

2.2. Informa-se que uma mesma notificação poderá ser utilizada para registrar mais de 1 irregularidade, que serão computadas para desconto individualmente, nos seus respectivos indicadores.

3. DEFINIÇÕES

Indicador 1 - Apresentação e Aprovação dos Planos de Serviço

Indicador 2 - Envio dos Sinais de GPS

Indicador 3 - Circuito de Coleta Convencional

Indicador 4 - Circuito de Coleta Seletiva

Indicador 5 - Circuito de Varrição

Indicador 6 - Operação e Manutenção de Contêineres Semienterrados

Indicador 7 - Operação e Manutenção de Lixeiras

Indicador 8 - Atendimento de Demandas Operacionais

Indicador 9- Veículos e Equipamentos em Desconformidade

Indicador 10 – Produtividade da Coleta Seletiva
Indicador 11 – Eficiência das UTMB
Indicador 12 – Tempo de Operação das UTMB
Indicador 13 – Tempo de Resposta Administrativa
Indicador 14 – Fiscalização Qualitativa
Indicador 15 – Recicláveis na Coleta Convencional
Indicador 16 - Eficiência Operacional
Indicador 17 – Percentual de Retenção de Resíduos no Transbordo

Indicador 1	
I01 - APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DOS PLANOS DE SERVIÇO	
Item	Descrição
Finalidade	Garantir que os serviços tenham seus planos de serviço elaborados, apresentados e aprovados dentro dos prazos estipulados.
Meta a cumprir	Aprovação dos planos de serviços iniciais e suas alterações dentro dos prazos estipulados pelo SLU-DF no termo de referência ou documentação posterior.
Instrumento de medição	Contagem de dias a partir da Ordem de Serviço de Mobilização ou a partir da solicitação do SLU-DF para realização de modificações e ajustes no plano após a aprovação inicial.
Forma de acompanhamento	Documental, pelos fiscais do contrato e responsáveis pela aprovação.
Periodicidade	Uma vez no início do contrato e sempre que os planos forem alterados e reapresentados para aprovação.
Mecanismo de Cálculo	Após a emissão da Ordem de Serviço de Mobilização, será realizada a contagem de dias, a partir da emissão desse documento, que a CONTRATADA terá disponível para elaboração do plano e realização de ajustes (D). Se até a aprovação definitiva do plano esse valor for inferior ao prazo estipulado (De), não haverá a aplicação desse IMR. Caso o prazo estipulado seja ultrapassado ($D > De$), será aplicado o IMR na medição referente ao mês que foi detectado o atraso, considerando o último dia do mês como valor base para o cálculo de D ou, caso a empresa receba a aprovação no mês em que foi detectado o atraso, o valor de D será referente ao dia da aprovação. O indicador utilizado para realização do ajuste de pagamento será os dias de atraso (X), calculado da seguinte forma: $X = D - De.$
Início de Vigência	A contar da data da emissão da Ordem de Serviço de Mobilização.

Faixas de ajuste no pagamento	$X \leq 0$, 100% da medição mensal do serviço a que se refere o Plano. $0 < X \leq 30$, 97,5% da medição mensal do serviço a que se refere o Plano. $30 < X \leq 90$, 95% da medição mensal do serviço a que se refere o Plano. $90 < X$, 90% da medição mensal do serviço a que se refere o Plano.
Observações	Este IMR será aplicado de forma independente para os seguintes Planos: a) Plano de Coleta Convencional; b) Plano de Coleta Seletiva; c) Plano de Varrição Manual; d) Plano de Varrição Mecanizada; e) Plano de Lavagens de Vias e Logradouros Públicos e Limpeza de Equipamentos e Bens Públicos; f) Plano de Catação e Limpeza de Áreas Verdes; g) Plano de Zeladoria de Vias e Logradouros Públicos; h) Plano de Pintura Mecanizada de Meio Fio; i) Plano de Manutenção de Contêineres Semienterrados; j) Plano de Manutenção de Papeleiras; k) Plano de Limpeza de Contêineres Semienterrados; l) Plano de Coleta de Volumosos m) Plano de Coleta de Resíduos Verdes n) Plano de Educação Ambiental. O prazo estipulado (De) refere-se à aprovação pelo SLU-DF e não à entrega do Plano pela CONTRATADA ao SLU-DF. Este IMR se refere aos dias de atraso na aprovação dos planos por culpa exclusiva da CONTRATADA. A contagem de dias para aprovação dos planos (D) será suspensa no momento que o Plano estiver sendo analisado pelo SLU-DF. Em casos de não aprovação e solicitação de alteração de plano pelo SLU-DF, a contagem continuará a partir da data da comunicação à CONTRATADA. O IMR será aplicado mensalmente, enquanto a empresa não tiver os planos aprovados. O IMR só poderá ter efeitos financeiros após a Ordem de Serviço de Operação. Caso a contratada tenha tido atraso na entrega ($D > De$) e tenha entregue o Plano antes da emissão da Ordem de Serviço da Operação, o ajuste de pagamento referente aos dias de atraso (D) será implementado na primeira medição mensal do contrato. Após aprovação inicial dos Planos, os novos prazos para aprovação das novas alterações serão estipulados pelo SLU-DF.

Indicador 2	
I02 - ENVIO DOS SINAIS DE GPS	
Item	Descrição
Finalidade	Garantir o envio adequado dos sinais de GPS dos veículos, equipamentos e mão de obra (se aplicável) dentro do prazo estipulado, de forma garantir o fornecimento ininterrupto dos dados necessários ao devido acompanhamento e medição dos serviços.
Meta a cumprir	Sem atraso na implementação do envio adequado dos sinais de GPS.
Instrumento de medição	Contagem dos dias levados para a implementação do envio adequado dos sinais de GPS e contagem de dias após interrupção temporária do envio para regularização. No caso de interrupção temporária de envio de dados durante a operação, será dado o prazo de adequação de 5 (cinco) dias.
Forma de acompanhamento	Sistema informatizado, pelo setor de Geoinformação.
Periodicidade	Ao longo do contrato.
Mecanismo de Cálculo	Após a emissão da Ordem de Serviço de Operação, será realizada a contagem de dias, a partir da emissão desse documento, que a CONTRATADA terá disponível para envio regular do sinal de GPS de todos os veículos (D). Se o valor for inferior ao prazo estipulado (De), não haverá a aplicação desse IMR. Caso os sinais de GPS forem interrompidos, será realizada a contagem de dias, a partir da interrupção, que a CONTRATADA terá disponível para retomar o envio regular do sinal de GPS de todos os veículos (D). Caso o prazo estipulado seja ultrapassado ($D > De$), será aplicado o IMR na medição referente ao mês que foi detectado o atraso, considerando o último dia do mês como valor base para o cálculo de D ou, caso a empresa retorne o envio de sinais no mês em que foi detectado o atraso, o valor de D será referente ao dia do retorno. O indicador utilizado para realização do ajuste de pagamento será os dias de atraso (X), calculado da seguinte forma: $X = D - De.$
Início de Vigência	Data da emissão da Ordem de Serviço de Operação.

Faixas de ajuste no pagamento	$X \leq 0$, 100% da medição mensal do serviço. $0 < X \leq 30$, 99,5% da medição mensal do serviço. $30 < X \leq 60$, 99% da medição mensal do serviço. $60 < X$, 98,5% da medição mensal do serviço.
Sanções	Atrasos acima de 30 dias poderão implicar na abertura de processo de apuração de irregularidade contratual, além de eventual impossibilidade de realização do pagamento dos serviços, quando o sinal GPS for essencial para a medição e fiscalização.
Observações	Este IMR será aplicado de forma independente para todos os serviços monitorados pelo SLU-DF para fins de pagamento por sistema GPS. O desconto será aplicado enquanto o envio dos sinais de GPS não for adequadamente implementado e verificado pelo setor responsável.

Indicador 3	
I03 - CIRCUITO DE COLETA CONVENCIONAL	
Item	Descrição
Finalidade	Garantir o cumprimento de todos os circuitos de coleta convencional planejados, visando à universalização dos serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos no Distrito Federal.
Meta a cumprir	Ter 100% dos circuitos de coleta com 90% ou mais de percentual de execução.
Instrumento de medição	Sinais de GPS dos veículos em coleta.
Forma de acompanhamento	Relatório do percentual cumprido dos circuitos de coleta proveniente do sistema do SLU-DF.
Periodicidade	Mensal.
Mecanismo de Cálculo	Percentual de todos os circuitos de coleta planejados que tiveram o executado maior que 90% do planejado no mês. $X = [1 - (\text{total de circuitos executados abaixo de 90\%} / \text{total de circuitos planejados})] * 100$
Início de Vigência	Data autorizada para o início da execução do plano aprovado.
Faixas de ajuste no pagamento	100% > X ≥ 90%, 100% da medição mensal do serviço P1. 90% > X ≥ 85%, 99% da medição mensal do serviço P1. 85% > X, 98% da medição mensal do serviço P1.
Sanções	Poderá ser instruído processo de apuração de irregularidade contratual.
Observações	O valor de 90% foi adotado, de forma a considerar o erro do sinal de GPS, e eventuais entraves operacionais que impeçam o tráfego do veículo na via. Nestes casos, entretanto, os coletores devem percorrer a via coletando os resíduos e encaminhando até o caminhão. Não serão considerados para fins de aplicação desse IMR os circuitos com percentual de execução menor que 90% causados por falhas devidamente comprovadas no Sistema de Monitoramento do SLU-DF.

Indicador 4	
I04 - CIRCUITO DE COLETA SELETIVA	
Item	Descrição
Finalidade	Garantir o cumprimento de todos os circuitos de coleta seletiva planejado, visando à universalização dos serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos no Distrito Federal.
Meta a cumprir	Ter 100% dos circuitos de coleta com 90% ou mais de percentual de execução.
Instrumento de medição	Sinais de GPS dos veículos em coleta.
Forma de acompanhamento	Relatório do percentual cumprido dos circuitos de coleta proveniente do sistema do SLU-DF.
Periodicidade	Mensal.
Mecanismo de Cálculo	Percentual de todos os circuitos de coleta planejados que tiveram o executado maior que 90% do planejado no mês. $X = [1 - (\text{total de circuitos executados abaixo de 90\%} / \text{total de circuitos planejados})] * 100$
Início de Vigência	Data autorizada para o início da execução do plano aprovado.
Faixas de ajuste no pagamento	100% > X ≥ 90%, 100% da medição mensal do serviço P2. 90% > X ≥ 85%, 97% da medição mensal do serviço P2. 85% > X, 95% da medição mensal do serviço P2.
Sanções	Poderá ser instruído processo de apuração de irregularidade contratual.
Observações	O valor de 90% foi adotado, de forma a considerar o erro do sinal de GPS, e eventuais entraves operacionais que impeçam o tráfego do veículo na via. Nesses casos, entretanto, os coletores devem percorrer a via coletando os resíduos e encaminhando até o caminhão. Não serão considerados para fins de aplicação desse IMR os circuitos com percentual de execução menor que 90% causados por falhas devidamente comprovadas no Sistema de Monitoramento do SLU-DF.

Indicador 5	
I05 - CIRCUITO DE VARRIÇÃO	
Item	Descrição
Finalidade	Garantir o cumprimento de todo o circuito de varrição planejado, manual e mecanizada, visando à universalização dos serviços relacionados à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no Distrito Federal.
Meta a cumprir	Ter 100% dos circuitos de varrição, manual e mecanizada, com 95% ou mais de percentual de execução.
Instrumento de medição	Sinais de GPS das equipes de varrição.
Forma de acompanhamento	Relatório do percentual cumprido dos circuitos de varrição proveniente do sistema do SLU-DF.
Periodicidade	Mensal.
Mecanismo de Cálculo	Percentual de todos os circuitos de varrição planejados que tiveram o executado maior que 95% do planejado no mês. $X = [1 - (\text{total de circuitos executados abaixo de 95\%} / \text{total de circuitos planejados})] * 100$
Início de Vigência	Data autorizada para o início da execução do plano aprovado.
Faixas de ajuste no pagamento	100% > X ≥ 95%, 100% da medição mensal do serviço P5 ou P6. 95% > X ≥ 90%, 99% da medição mensal do serviço P5 ou P6. 90% > X, 98% da medição mensal do serviço P5 ou P6.
Sanções	Poderá ser instruído processo de apuração de irregularidade contratual.
Observações	Os circuitos prejudicados por feriados ou por solicitação de remanejamento de equipes a pedido do SLU-DF deverão ser desconsiderados do cálculo.

Indicador 6	
I06 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTÊINERES SEMIENTERRADOS	
Item	Descrição
Finalidade	Garantir o devido funcionamento dos contêineres semienterrados nas situações em que a demanda é identificada diretamente pelo SLU, possibilitando que esses equipamentos sejam utilizados pela população sem interrupção. Ao assegurar a manutenção tempestiva, evita-se a disposição inadequada de resíduos.
Meta a cumprir	Retorno do semienterrado à operação em até 5 dias a partir de notificação do SLU.
Instrumento de medição	Contagem dos dias necessários para o retorno do semienterrado de volta em operação a partir do momento que a empresa foi notificada pelo SLU.
Forma de acompanhamento	Comprovação dos contêineres semienterrados em plena operação por meio de relatório com fotografia georreferenciada. Para acompanhamento contínuo e verificação da situação operacional, a contratada deverá preencher e encaminhar, mensalmente, o Survey de funcionamento dos contêineres semienterrados, elaborado durante a coleta e abrangendo todos os equipamentos.
Periodicidade	A qualquer momento em que for detectado, pelo próprio SLU, algum contêiner adicionado semienterrado inoperante e emitida notificação direta à contratada para execução do serviço.
Mecanismo de Cálculo	Após a emissão de notificação do SLU-DF, será realizada a contagem de dias, após a emissão desse documento, que a CONTRATADA terá disponível para realização do reparo (D). Se até a emissão de comprovação do retorno do equipamento à operação esse valor D for inferior ao prazo estipulado (De), não haverá a aplicação desse IMR. Caso o prazo estipulado seja ultrapassado ($D > De$), será aplicado o IMR na medição referente ao mês que foi detectado o atraso, considerando o último dia do mês como valor base para o cálculo de D ou, caso a empresa comprove o retorno do equipamento à operação no mês em que foi detectado o atraso, a base de cálculo de D será o dia anterior ao dia da aprovação. O indicador utilizado para realização do ajuste de pagamento será os dias de atraso (X), calculado da seguinte forma: $X = D - De.$
Início de Vigência	Data da solicitação da contratante.
Faixas de ajuste e no pagamento	$X \leq 10$, 100% da medição mensal do serviço P14. $10 < X \leq 15$, 90% da medição mensal do serviço P14. $15 < X \leq 25$, 85% da medição mensal do serviço P14. $25 < X$, 80% da medição do serviço P14.
Sanções	Poderá ser instruído processo de apuração de irregularidade contratual.
Observações	Este IMR aplica-se exclusivamente às demandas internas tratadas diretamente entre o SLU e a empresa contratada, nas quais o problema é identificado pelo SLU e a execução do serviço é autorizada de forma imediata.

	As demandas operacionais oriundas da Ouvidoria, do SEI ou de outros canais institucionais deverão ser centralizadas no Sistema Administração 24h, tendo seu cumprimento e fiscalização realizados conforme o Indicador 8, não se aplicando este IMR. O IMR não será aplicado nos casos em que não seja possível a realização da manutenção, como em situações de completa inutilização do equipamento. Caso não seja possível atender à solicitação no prazo de até 5 (cinco) dias, a contratada deverá apresentar justificativa formal ao SLU, indicando o motivo do impedimento e o prazo necessário para a solução definitiva. Nesses casos, a empresa deverá adotar solução provisória adequada, de modo a garantir o atendimento contínuo da população até a conclusão da solução definitiva, como, por exemplo, a instalação de contêineres de superfície em quantidade compatível com a demanda local.
--	--

Indicador 7	
I07 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LIXEIRAS	
Item	Descrição
Finalidade	Garantir o devido funcionamento das lixeiras nas situações em que a demanda é identificada diretamente pelo SLU, possibilitando que esses equipamentos sejam adequadamente utilizados pela população sem interrupção. Deste modo, ao fornecer opção correta para condicionamento dos resíduos, evita-se a disposição inadequada.
Meta a cumprir	Retorno da lixeira à operação em até 5 dias a partir de notificação do SLU.
Instrumento de medição	Contagem dos dias necessários para colocar a lixeira de volta em operação a partir do momento que a empresa foi notificada pelo SLU.
Forma de acompanhamento	Comprovação das lixeiras em plena operação por meio de relatório com fotografias georreferenciadas. Para fins de acompanhamento contínuo e verificação da situação operacional dos equipamentos, a contratada deverá preencher e encaminhar mensalmente o Survey de funcionamento das lixeiras, realizado durante as atividades de coleta e contemplando todos os equipamentos, conforme diretrizes estabelecidas pela fiscalização.
Periodicidade	A qualquer momento que for detectada alguma lixeira inoperante.
Mecanismo de Cálculo	Após a emissão de notificação do SLU-DF, será realizada a contagem de dias, após a emissão desse documento, que a CONTRATADA terá disponível para realização do reparo (D). Se até comprovação do retorno do equipamento à operação esse valor D for inferior ao prazo estipulado (De), não haverá a aplicação desse IMR. Caso o prazo estipulado seja ultrapassado ($D > De$), será aplicado o IMR na medição referente ao mês que foi detectado o atraso, considerando o último dia do mês como valor base para o cálculo de D ou, caso a empresa comprove o retorno do equipamento à operação no mês em que foi detectado o atraso, a base de cálculo de D será o dia anterior ao dia do retorno. O indicador utilizado para realização do ajuste de pagamento será os dias de atraso (X), calculado da seguinte forma: $X = D - De.$
Início de Vigência	Data da solicitação do contratante.
Faixas de ajuste no pagamento	$X \leq 10$, 100% da medição mensal do serviço P16. $10 < X \leq 15$, 90% da medição mensal do serviço P16. $15 < X \leq 25$, 85% da medição mensal do serviço P16. $25 < X$, 80% da medição mensal do serviço P16.
Sanções	Poderá ser instruído processo de apuração de irregularidade contratual.
Observações	Este IMR aplica-se exclusivamente às demandas internas tratadas diretamente entre o SLU e a empresa contratada, nas quais o problema é identificado pelo SLU e a execução do serviço é autorizada de forma imediata. Demandas operacionais oriundas da Ouvidoria, do SEI ou de outros canais institucionais deverão ser centralizadas no Sistema Administração 24h, com

	cumprimento e fiscalização realizados conforme o Indicador 8, não se aplicando este IMR. O IMR não será aplicado nos casos em que não seja possível a realização da manutenção, como situações de completa inutilização do equipamento. Caso não seja possível atender à solicitação no prazo de até 5 (cinco) dias, a contratada deverá apresentar justificativa formal ao SLU, indicando os motivos do impedimento e o prazo necessário para a solução definitiva. Nesses casos, deverá ser adotada solução provisória adequada, de modo a garantir o atendimento contínuo da população até a conclusão da solução definitiva.
--	--

Indicador 8	
I08 - ATENDIMENTO DE DEMANDAS OPERACIONAIS	
Item	Descrição
Finalidade	Garantir o atendimento das solicitações operacionais registradas por meio de ouvidorias, Adm 24h, SEI ou qualquer outro canal, visando à satisfação dos cidadãos e do SLU-DF em relação à limpeza dos espaços públicos e os serviços de manejo de resíduos sólidos do Distrito Federal.
Meta a cumprir	97% de demandas da população, do SLU-DF e dos demais órgãos e entidades do DF referentes à prestação de serviços atendidas de forma positiva e dentro do prazo.
Instrumento de medição	O Relatório Mensal de Demandas Operacionais indicará a quantidade de solicitações previamente triadas que foram atendidas de forma positiva e negativa pela CONTRATADA.
Forma de acompanhamento	Relatório Mensal de Demandas Operacionais com dados de solicitações atendidas de forma positiva e negativa.
Periodicidade	Mensal.
Mecanismo de Cálculo	Quantidade total de demandas que foram atendidas positivamente (Da) dividida pela quantidade total de demandas registradas no Relatório Mensal de Demandas Operacionais (Dt): $X\% = Da / Dt$
Início de Vigência	Após a Ordem de Serviço de Operação.
Faixas de ajuste no pagamento	$100\% \geq X \geq 97\%$, Não há aplicação de desconto no pagamento da CONTRATADA relativamente a este IMR. $97\% > X \geq 95\%$, 99% da medição mensal dos serviços que tiveram pelo menos uma resposta negativa registrada. $95\% > X \geq 90\%$, 98% da medição mensal dos serviços que tiveram pelo menos uma resposta negativa registrada. $90\% > X \geq 80\%$, 97% da medição mensal dos serviços que tiveram pelo menos uma resposta negativa. $80\% > X \geq 70\%$, 96% da medição mensal dos serviços que tiveram pelo menos uma resposta negativa. $70\% > X \geq 50\%$, 95% da medição mensal dos serviços que tiveram pelo menos uma resposta negativa. $50\% > X$, 90% da medição mensal dos serviços que tiveram pelo menos uma resposta negativa.
Sanções	Poderá ser instruído processo de apuração de irregularidade contratual.
Observações	Para todos os serviços do contrato. O Relatório Mensal de Demandas Operacionais será produzido pela Ouvidoria, em conjunto com a Coordenação de Monitoramento Operacional do SLU-DF, podendo ser complementado com informações de outras áreas que também tenham recebido solicitações via Adm 24h, SEI ou outro canal. Os valores calculados neste IMR se somarão aos valores calculados nos outros IMRs.

Indicador 9	
I09 - VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS EM DESCONFORMIDADE	
Item	Descrição
Finalidade	Garantir a prestação do serviço com os veículos e equipamentos na qualidade e quantidade prevista no Termo de Referência.
Meta a cumprir	Iniciar e manter os serviços com a frota 100% adequada.
Instrumento de medição	Contagem dos dias a partir da emissão da Ordem de Serviço de Mobilização.
Forma de acompanhamento	Documental, pelos executores do contrato e responsáveis pela aprovação.
Periodicidade	Sempre que a contratada apresentar veículos e equipamentos em desconformidade com o Termo de Referência.
Mecanismo de Cálculo	Após a emissão do Relatório Semestral de Vistorias Veiculares pelo SLU-DF, será realizada a contagem de dias, a partir da emissão desse documento, que a CONTRATADA terá disponível para apresentação dos veículos em conformidade (D). Se, até a comprovação, esse valor for inferior ao prazo estipulado (De), não haverá a aplicação desse IMR. Caso o prazo estipulado seja ultrapassado ($D > De$), será aplicado o IMR na medição referente ao mês em que foi detectado o atraso, e nos meses subsequentes em que persistir a irregularidade. O indicador utilizado para realização do ajuste de pagamento será os dias de atraso (X), calculado da seguinte forma: $X = D - De.$
Início de Vigência	Após a Ordem de Serviço de Mobilização.
Faixas de ajuste no pagamento	$X \leq 0$, 100% da medição mensal do serviço com frota em desconformidade. $0 < X \leq 30$, 97,5% da medição mensal do serviço com frota em desconformidade. $30 < X \leq 60$, 95% da medição mensal do serviço com frota em desconformidade. $60 < X$, 92,5% da medição mensal do serviço com frota em desconformidade.
Sanções	Poderá ser instruído processo de apuração de irregularidade contratual.
Observações	O IMR será aplicado individualmente para frota de cada serviço. Para todos os serviços do contrato que tiverem com veículos e equipamentos em desacordo ao estipulado no Termo de Referência. A aplicação deste IMR não exclui eventuais glosas para apresentação do veículo desconforme. O IMR só poderá ter efeitos financeiros após a Ordem de Serviço de Operação.

Indicador 10	
110 – PRODUTIVIDADE DA COLETA SELETIVA	
Item	Descrição
Finalidade	Garantir a prestação do serviço com um peso líquido mínimo, de forma a otimizá-lo.
Meta a cumprir	Não realizar viagens de coleta seletiva abaixo de 2.000 quilos.
Instrumento de medição	Peso líquido das viagens realizadas a partir dos dados de pesagem registrados no sistema do SLU-DF.
Forma de acompanhamento	Relatório de percentual do peso líquido extraído do sistema de pesagem do SLU-DF.
Periodicidade	Mensal.
Mecanismo de Cálculo	Percentual de todas as viagens de coleta seletiva que tiveram o peso líquido maior do que 2.000 quilos. $X = [1 - (\text{total de pesagens com peso líquido abaixo de 2000 quilos} / \text{total de pesagens})] * 100.$
Início de Vigência	Após a Ordem de Serviço de Mobilização.
Faixas de ajuste no pagamento	100% > X ≥ 95%, 100% da medição mensal do serviço P2. X < 95%, 98% da medição mensal do serviço P2.
Sanções	Poderá ser instruído processo de apuração de irregularidade contratual.
Observações	O IMR só poderá ter efeitos financeiros após a Ordem de Serviço de Operação.

Indicador 11	
I11 – EFICIÊNCIAS DAS UTMB	
Item	Descrição
Finalidade	Diminuir a taxa de rejeito gerado após processamento dos resíduos pelas UTMB, avaliando a qualidade do serviço prestado.
Meta a cumprir	Ineficiência menor ou igual a 66,36% (UTMB-Asa Sul), menor ou igual a 73,45% (UTMB-Ceilândia).
Instrumento de medição	Peso líquido do resíduo que entra nas Usinas e peso líquido do rejeito das UTMB, dados extraídos das pesagens registradas no sistema do SLU-DF.
Forma de acompanhamento	Relatório de percentual do peso líquido extraído do sistema de pesagem do SLU-DF.
Periodicidade	Mensal.
Mecanismo de Cálculo	Cada vez no mês será calculado a ineficiência (X_i). $X_1 = (\text{rejeito} / \text{resíduo que entra na Usina da Asa Sul}) * 100$. $X_2 = (\text{rejeito} / \text{resíduo que entra na Usina da Ceilândia}) * 100$. $X_3 = (\text{rejeito beneficiado} / \text{composto cru que entra no pátio de compostagem}) * 100$ $Q_{\text{processadoP18A}}$ = Quantidade de resíduo processado em P18A (toneladas) $Q_{\text{processadoP18C}}$ = Quantidade de composto cru processado em P18C (toneladas) q_{uP18B} = Custo unitário de transporte (R\$/tonelada) q_{uP18C} = Custo unitário de compostagem (R\$/tonelada) q_{uAte} = Custo unitário de aterramento (R\$/tonelada)
Início de Vigência	Após a Ordem de Serviço de Mobilização.
Faixas de ajuste no pagamento	No caso da UTMB-Asa Sul (Lote 1): $X_1 \leq 65,71\%$, aplica-se 100% da medição mensal do serviço P18A. $65,71\% \leq X_1 \leq 66,72\%$, aplica-se glosa: $G = (X_1 - 65,71\%) \times Q_{\text{processadoP18A}} \times 0,5 \times (q_{uP18B} + q_{uAte})$ $X_1 > 66,72\%$, aplica-se glosa: $G = (X_1 - 65,71\%) \times Q_{\text{processadoP18A}} \times 1,0 \times (q_{uP18B} + q_{uAte})$ No caso da UTMB-Ceilândia (Lote 2): $X_2 \leq 69,28\%$, aplica-se 100% da medição mensal do serviço P18A.

	$69,28\% \leq X_2 \leq 71,03\%$, aplica-se glosa: $G = (X_2 - 69,28\%) \times Q_{processadoP18A} \times 0,5 \times (q_{uP18B} + q_{uAte})$ $X_2 > 71,03\%$, aplica-se glosa: $G = (X_2 - 69,28\%) \times Q_{processadoP18A} \times 1,0 \times (q_{uP18B} + q_{uAte})$ No caso do pátio de Compostagem (Lote 2): <u>Para os meses de seca, compreendidos entre abril e setembro:</u> $X_3 \leq 39,2\%$, aplica-se 100% da medição mensal do serviço P18A. $X_3 > 39,2\%$, aplica-se glosa: $G = (X_3 - 39,2\%) \times Q_{processadoP18C} \times 0,5 \times q_{uP18C}$ <u>Para os meses de chuva, compreendidos entre outubro e março:</u> $X_3 \leq 50,3\%$, aplica-se 100% da medição mensal do serviço P18A. $X_3 > 50,3\%$, aplica-se glosa: $G = (X_3 - 50,3\%) \times Q_{processadoP18C} \times 0,5 \times q_{uP18C}$
Sanções	Poderá ser instruído processo de apuração de irregularidade contratual.
Observações	O IMR só poderá ter efeitos financeiros após a Ordem de Serviço de Operação.

Indicador 12	
I12 – TEMPO DE OPERAÇÃO DAS UTMB	
Item	Descrição
Finalidade	Diminuir a quantidade de paradas das UTMB, avaliando a operação da UTMB.
Meta a cumprir	Não ocorrerem paradas.
Instrumento de medição	Tempo de parada de qualquer equipamento.
Forma de acompanhamento	Sistema de automação contabilizará o tempo de parada e/ou fiscal monitorando o tempo de parada.
Periodicidade	Na ocorrência de paradas.
Mecanismo de Cálculo	Contabilização do tempo de parada da linha de produção, dado que a mesma não poderá apresentar o mesmo problema no mesmo equipamento nas próximas 24h desde o seu retorno. Somatório do Tempo de paradas mensais = X
Início de Vigência	Após a Ordem de Serviço de Mobilização.
Faixas de ajuste no pagamento	$X \leq 8h$, 100% da medição mensal dos serviços P18A, P18B. $X > 8h$, 98% da medição mensal dos serviços P18A, P18B.
Sanções	Poderá ser instruído processo de apuração de irregularidade contratual.
Observações	O IMR só poderá ter efeitos financeiros após a Ordem de Serviço de Operação.

Indicador 13	
I13 – TEMPO DE RESPOSTA ADMINISTRATIVA	
Item	Descrição
Finalidade	Diminuir a quantidade de vezes em que a CONTRATADA não responde ou responde com atraso às comunicações da CONTRATANTE.
Meta a cumprir	Não ocorrerem atrasos nas respostas.
Instrumento de medição	Número de comunicações respondidas com atraso pela CONTRATANTE.
Forma de acompanhamento	Comissão Executiva fará o acompanhamento via Processo SEI.
Periodicidade	Na ocorrência de atrasos.
Mecanismo de Cálculo	Contabilização da quantidade de atrasos nas respostas da CONTRATADA aos questionamentos e comunicações da CONTRATANTE. Número de respostas com atraso = X
Início de Vigência	Após a Ordem de Serviço de Mobilização.
Faixas de ajuste no pagamento	$X \leq 0$ – 100% da medição mensal do serviço “P00 - Administração Local”; $0 < X \leq 5$ – 99% da medição mensal do serviço “P00 - Administração Local”; $X > 5$ – 98% da medição mensal do serviço “P00 - Administração Local”.
Sanções	Poderá ser instruído processo de apuração de irregularidade contratual caso a CONTRATADA adote prática reiterada de não resposta ou atraso constante.
Observações	O IMR só poderá ter efeitos financeiros após a Ordem de Serviço de Operação. O IMR levará em consideração comunicações efetuadas via Comissão Executiva, seja pela assinatura de todos ou de parte dos membros da Comissão.

Indicador 14	
I14 – FISCALIZAÇÃO QUALITATIVA	
Item	Descrição
Finalidade	Avaliar e aumentar a qualidade com que os serviços são prestados pela CONTRATADA.
Meta a cumprir	Assegurar que a CONTRATADA execute os serviços com padrão de qualidade satisfatório em, no mínimo, 97% das operações realizadas.
Instrumento de medição	Fiscalizações qualitativas realizadas pela CONTRATANTE no sistema do SLU-DF que foram classificadas como “sem qualidade”.
Forma de acompanhamento	Comissão Executiva fará o acompanhamento do resultado das fiscalizações qualitativas realizadas no sistema do SLU-DF.
Periodicidade	Semestral, começando a ser aplicado no 6º (sexto) mês a partir do início da vigência do contrato.
Mecanismo de Cálculo	Quantidade de fiscalizações qualitativas classificadas como “sem qualidade” no semestre (SQ) dividida pela quantidade total de fiscalizações qualitativas (FQt) do semestre. $X\% = SQ / FQt$ Obs1: deve ser calculado o X% para cada serviço, individualmente.
Início de Vigência	Após a Ordem de Serviço de Mobilização.
Faixas de ajuste no pagamento	$100\% \geq X \geq 97\%$ - Não há aplicação de desconto no pagamento da CONTRATADA relativamente a este IMR. $97\% > X \geq 95\%$ - 97,5% da medição do serviço. $95\% > X \geq 90\%$ - 95% da medição do serviço que teve fiscalizações qualitativas classificadas como “sem qualidade”, no mês de aplicação do IMR. $90\% > X - 92,5\%$ da medição do serviço que teve fiscalizações qualitativas classificadas como “sem qualidade”, no mês de aplicação do IMR. Obs1: a aplicação do IMR não incidirá sobre todas as faturas do semestre, apenas sobre a fatura do mês em que será calculado o IMR.
Sanções	Poderá ser instruído processo de apuração de irregularidade contratual caso a CONTRATADA adote prática reiterada de má qualidade na prestação do serviço.
Observações	O desconto será aplicado apenas nos serviços que contabilizarem fiscalizações “sem qualidade”. A fiscalização qualitativa deverá ser executada após a prestação dos serviços.

Indicador 15	
I15 – RECICLÁVEIS NA COLETA CONVENCIONAL (P1)	
Item	Descrição
Finalidade	Avaliar e promover a melhoria da qualidade do serviço de coleta convencional prestado pela CONTRATADA.
Meta a cumprir	Garantir a prestação do serviço de coleta convencional pela CONTRATADA com qualidade, de modo a manter a presença de materiais recicláveis na coleta convencional em percentual igual ou inferior a 20%.
Instrumento de medição	Estudos gravimétricos realizados pela CONTRATANTE no âmbito do sistema do SLU-DF.
Forma de acompanhamento	A Comissão Executora realizará o acompanhamento sistemático dos resultados dos relatórios de gravimetria.
Periodicidade	Semestral, aplicado sempre nos meses de maio (referente ao período chuvoso) e novembro (referente ao período seco).
Mecanismo de Cálculo	Percentual de materiais recicláveis (metal, plástico, papel, embalagens longa vida e isopor) presentes nos circuitos de coleta convencional, conforme apurado nos relatórios de gravimetria. Percentual Total (X) = $(\sum P_i) / n$ Percentual Total = percentual total de materiais recicláveis na coleta convencional Pi = percentual de materiais recicláveis (metal, plástico, papel, embalagens longa vida e isopor) em cada circuito. N = número total de circuitos analisados.
Início de Vigência	Após a Ordem de Serviço de Mobilização.
Faixas de ajuste no pagamento	$X \leq 20\%$ - Não há aplicação de desconto no pagamento da CONTRATADA relativamente a este IMR. $20\% < X \leq 25\%$ = 97,5% da medição do serviço P1. $25\% < X \leq 30\%$ = 95% da medição do serviço P1. $30\% < X = 92,5\%$ da medição do serviço P1. Obs1: a aplicação do IMR não incidirá sobre todas as faturas do semestre, apenas sobre a fatura do mês em que será calculado o IMR.
Sanções	Poderá ser instruído processo de apuração de irregularidade contratual caso a CONTRATADA adote prática reiterada de má prestação do serviço.
Observações	Esse IMR será aplicado somente se houver relatório de gravimetria válido para o período de referência (seco/chuvoso). A COAMB é o setor do SLU-DF responsável pelas análises gravimétricas e por aprovar os relatórios de gravimetria. São realizados dois estudos de gravimetria por ano, um para o período seco (maio a setembro) e outro para o período chuvoso (novembro a março).

Indicador 16	
I16 – EFICIÊNCIA OPERACIONAL	
Item	Descrição
Finalidade	Possibilitar o aumento de eficiência na prestação dos serviços, otimizando a utilização das equipes previstas em contrato, sem que, para isso, haja perda de qualidade.
Meta a cumprir	A CONTRATADA deve demonstrar ganho de eficiência e melhoria contínua no planejamento utilizando uma quantidade de equipes menor do que a prevista em contrato para a prestação dos serviços P1 (Coleta convencional na modalidade porta a porta), P2 (Coleta seletiva na modalidade porta a porta) e P14 (Operação de Transbordos), sem perda de qualidade.
Instrumento de medição	<u>Para os serviços P1 e P2:</u> - Relatório Mensal de Monitoramento dos Serviços que demonstrará a média da quantidade de equipamentos que operaram (Q); - Relatório de Monitoramento GPS do SLU-DF (X) - obtido pelo IMR 3 (P1) e IMR 4 (P2); - Relatório Mensal de Demandas Operacionais (X%) - obtido pelo IMR 9*; <u>Para o serviço P14:</u> - Relatório Mensal de Monitoramento dos Serviços que demonstrará a média da quantidade de equipamentos que operaram (Q); - Percentual de retenção de resíduos no transbordo (PRM) - obtido pelo IMR 18; - Relatório Mensal de Demandas Operacionais (X%) - obtido pelo IMR 9*;
Forma de acompanhamento	A Comissão Executora realizará o acompanhamento sistemático dos relatórios citados no “Instrumento de medição”, analisando-os conjuntamente para a aplicação desse IMR.
Periodicidade	Mensal, com possibilidade de aplicação a partir do 13º mês de contrato.
Mecanismo de Cálculo	<u>Para os serviços P1 e P2:</u> -Será calculada a média da quantidade de equipes que prestaram serviço no mês (Q); $Q = \Sigma E / (N * D)$ ΣE = somatório da quantidade de equipes que operaram durante o mês em análise, considerando todos os dias; N = número de equipes prevista em contrato/mês; D = número de dias úteis no mês em análise. -IMR 3 (P1) e 4 (P2): Percentual de todos os circuitos de coleta planejados que tiveram o executado maior que 90% do planejado no mês (X). $X = [1 - (\text{total de circuitos executados abaixo de 90\%} / \text{total de circuitos planejados})] * 100$ -IMR 9:

	Quantidade de demandas que foram atendidas positivamente (Da) dividido pela quantidade total de demandas registradas no Relatório Mensal de Demandas Operacionais (Dt): $X\% = Da / Dt$ ----- Para o serviço P14: -Será calculada a média da quantidade de equipes que prestaram serviço no mês (Q); $Q = \Sigma E / (N * D)$ ΣE = somatório da quantidade de equipes que operaram durante o mês em análise, considerando todos os dias; N = número de equipes prevista em contrato/mês; D = número de dias úteis no mês em análise. -IMR 9: Quantidade de demandas que foram atendidas positivamente (Da) dividido pelo quantidade total de demandas registradas no Relatório Mensal de Demandas Operacionais (Dt): $X\% = Da / Dt$ -IMR 18: Percentual de Retenção (PRS) = [(Entrada – Saída) / Entrada] × 100 Percentual de Retenção Mensal (PRM): (Σ PRS)
Início de Vigência	Após a Ordem de Serviço de Mobilização.
Faixas de ajuste no pagamento**	Se a empresa conseguir atingir os índices descritos abaixo conjuntamente, será feita uma retenção no pagamento proporcional à quantidade de equipes que ela conseguiu diminuir da quantidade prevista em contrato, mas será dada uma recompensa de 30% à empresa em relação ao valor que foi retido, pela eficiência gerada na prestação do serviço. <u>Para os serviços P1 e P2, devem ser atingidos os índices:</u> $Q < N$ e $100\% > X \geq 95\%$; e $100\% \geq X\% \geq 97\%$ <u>Para o serviço P14, devem ser atingidos os índices:</u> $Q < N$ e $0\% \leq PRM \leq 10\%$; e $100\% \geq X\% \geq 97\%$ Então, será aplicada uma retenção no pagamento no valor correspondente a:

	Retenção = $(N - Q) \times$ custo de uma equipe; Será dada uma recompensa no pagamento no valor correspondente à: Recompensa = $30\% \times$ Retenção Desta forma, o pagamento da empresa será: Pagamento = (Quantidade medida do serviço $\times$ preço unitário do serviço) - Retenção + Recompensa Caso a empresa contratada não atinja os índices estabelecidos para os indicadores 3, 4, 9 e 18 (variáveis X%, X e PRM), não será aplicada a recompensa ao pagamento, que deverá ser calculado da seguinte maneira: Retenção = $(N - Q) \times$ preço de uma equipe; Pagamento = (Quantidade medida do serviço $\times$ preço unitário do serviço) - Retenção
Sanções	Poderá ser instruído processo de apuração de irregularidade contratual caso a CONTRATADA adote prática reiterada de falta de apresentação da quantidade de equipes previstas em contrato, no caso de má qualidade na prestação do serviço.
Observações	No primeiro ano de contrato, a CONTRATADA deverá operar com 100% das equipes previstas no P1, P2 e P12. A partir do segundo ano de contrato, a CONTRATADA poderá sinalizar ao SLU-DF que pretende aderir ao pagamento variável (por eficiência). Essa sinalização deve ocorrer na atualização trimestral do Plano de Serviço. A quantidade de equipes que operaram no dia será medidas pelas placas diferentes que operaram por dia. O Custo de Uma Equipe será apresentado na planilha de custos do contrato ou será calculado pela DITEC. Apenas circuitos com tipo de coleta "porta a porta" serão avaliados neste IMR. *Os percentuais extraídos do Relatório Mensal de Demandas Operacionais a serem utilizados neste IMR 17 devem ser correspondentes apenas ao Serviço P1, P2 ou P12, separadamente. **Esse IMR será aplicado somente nos trimestres em que a CONTRATADA optar pela remuneração variável.

Indicador 17	
I17 – PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE RESÍDUOS NO TRANSBORDO	
Item	Descrição
Finalidade	Garantir a remoção adequada dos resíduos do Transbordo, evitando grandes acúmulos e assegurando a continuidade operacional.
Meta a cumprir	Assegurar que a contratada realize a gestão adequada do transbordo, garantindo a remoção mínima de 90% dos resíduos acumulados.
Instrumento de medição	Registros de entradas e saídas de resíduos no Transbordo.
Forma de acompanhamento	A avaliação será realizada por meio do cálculo do percentual de retenção, com base nos registros de entradas e saídas de resíduos no Transbordo.
Periodicidade	Mensal.
Mecanismo de Cálculo	Do total de resíduos que ingressaram no Transbordo na semana de referência, a parcela que não foi removida no período, permanecerá como valor acumulado (retido) para remoção futura. Percentual de Retenção Semanal (PRS) = $[(\text{Entrada} - \text{Saída}) / \text{Entrada}] \times 100$ Percentual de Retenção Mensal (PRM): $(\sum \text{PRS})$ (é a soma do PRS)
Início de Vigência	Após a Ordem de Serviço de Mobilização.
Faixas de ajuste no pagamento	$0\% \leq \text{PRM} \leq 5\%$ - Não há aplicação de desconto no pagamento do P12 da CONTRATADA $5\% < \text{PRM} \leq 10\%$ - Aplicação de 5 % de desconto no pagamento do P12 da CONTRATADA $\text{PRM} > 10\%$ - Aplicação de 10% de desconto no pagamento do P12 da CONTRATADA
Sanções	Poderá ser instruído processo de apuração de irregularidade contratual caso a CONTRATADA adote prática reiterada de má prestação do serviço.
Observações	A data-hora-base para contabilizar o fechamento da semana será o domingo às 23:59h. Quando a semana for dividida entre dois meses distintos, ela será contabilizada no mês em que ocorrer o fechamento da semana (domingo, 23:59).

